

Số: 02 /QĐ-SNN

Hoà Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2015

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu: Xây lắp trạm thủy luân Đồng Chúi (xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn); thuộc Tiểu dự án số 04: Nâng cấp, cải tạo các trạm bơm thủy luân và trạm bơm điện tỉnh Hòa Bình; Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình do WB tài trợ

### GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;

Căn cứ Quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 10/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) dự án thành phần "Cải thiện nông nghiệp có tưới" do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 4314/QĐ-BNN-XD ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình; dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7);

Căn cứ Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt dự án đầu tư, dự án thành phần "Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình" do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt lại dự án đầu tư dự án thành phần "Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình" do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hợp phần 2, dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới nguồn vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-SNN ngày 26/6/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán phần chi phí xây dựng hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm thủy luân: Đồng Chúi, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn; Nại, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn; Hồ nước Tra, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình thuộc Tiểu dự án số 04: Cải tạo và nâng cấp các



trạm bơm thủy luân, bơm điện tỉnh Hòa Bình; Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7);

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án XDCB ngành Nông nghiệp và PTNT, tại Tờ trình số 605/TTr-XDCB ngày 29/12/2014, trình thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Xây lắp trạm thủy luân Đồng Chúi (xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn) ký hiệu gói thầu: HB/W2/BTL/2014, tỉnh Hòa Bình, thuộc Tiểu dự án số 04: Nâng cấp, cải tạo các trạm bơm thủy luân và trạm bơm điện tỉnh Hòa Bình. Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7); Báo cáo thẩm định số 02/BCTĐ-QLXDCT ngày 06/01/2015 của phòng Quản lý xây dựng công trình,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp trạm thủy luân Đồng Chúi (xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn) - ký hiệu gói thầu: HB/W2/BTL/2014; thuộc Tiểu dự án số 04: Nâng cấp, cải tạo các trạm bơm thủy luân và trạm bơm điện tỉnh Hòa Bình; Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình do WB tài trợ, với những nội dung sau:

**1. Nội dung gói thầu:** Thi công Xây lắp trạm thủy luân Đồng Chúi (xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn), theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt tại Quyết định số 310/QĐ-SNN ngày 26/6/2014 của Sở NN và PTNT;

**2. Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu:** Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Đức Phước; Địa chỉ: Số nhà 43, tổ 3, khu Phố, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội;

**3. Giá đề nghị trúng thầu:** 1.539.570.000đ (Một tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn);

**4. Hình thức hợp đồng:** Theo đơn giá cố định;


**5. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 270 ngày

**6. Nguồn vốn:** Vốn vay WB7;

**Điều 2.** Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Trưởng Ban quản lý dự án XDCB ngành Nông nghiệp và PTNT, căn cứ Quyết định thi hành. /

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban QL các DATL TW (b/c);
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở Quách Tự Hải;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ban quản lý DAXDCB ngành;
- Lưu: VT, QLXDCT (T12).



Trần Văn Tiệp