

Số: 45 /QĐ-CPO-TĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn Giám sát kế hoạch hành động tái định cư
(RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)
cho các tiểu dự án giai đoạn 2
Dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL)

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2008 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO); số 110/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2009 về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO);

Căn cứ Hiệp định tài trợ số Cr.5845-VN ký ngày 11/7/2016 giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) cho dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL);

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ các Nghị định của chính phủ: Số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CPO ngày 22/4/2015 về việc quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 1770/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2016 về việc thành lập Ban Quản lý Dự án ICRSL; số 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 9/5/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 2679/QĐ-BNN-XD ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng đầu – phần do Ban CPO thực hiện; số 3108/QĐ-BNN-XD ngày 12/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu – phần do Ban CPO thực hiện, Dự án ICRSL;

Căn cứ các Quyết định của Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi: Số 296/QĐ-CPO-TĐ ngày 24/9/2019 về việc phê duyệt Đề cương, thư mời quan tâm và tiêu chí đánh giá; số 317/QĐ-CPO-TĐ ngày 03/10/2019 về việc phê duyệt Dự toán; số 318/QĐ-CPO-TĐ ngày 03/10/2019 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; số 339/QĐ-CPO-TĐ ngày 06/11/2019 về việc phê duyệt kết quả mời quan tâm gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn giám sát kế hoạch hành

động tái định cư (RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho các TDA giai đoạn 02, Dự án ICRSL;

Căn cứ Biên bản đàm phán kỹ thuật – tài chính và thương thảo hợp đồng ngày 16/3/2020 giữa Ban Quản lý dự án ICRSL và nhà thầu liên danh công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn phát triển Việt Nam và công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Bảo vệ môi trường E.P.C (liên danh IAC Vietnam-E.P.C) về gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho các TDA giai đoạn 02, Dự án ICRSL;

Xét Tờ trình số 14/CPO-ICRSL ngày 16/3/2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ICRSL v/v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho các TDA giai đoạn 02, Dự án ICRSL.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thẩm định chế độ, dự toán tại Báo cáo Thẩm định ngày 17/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho các TDA giai đoạn 02, Dự án ICRSL với nội dung chính như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn phát triển Việt Nam và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Bảo vệ môi trường E.P.C (Liên danh IAC Vietnam-E.P.C).

2. Giá trúng thầu: 4.085.735.000 đồng (Chi tiết xem tại phụ lục kèm theo).

(Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng./.)

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 33 tháng.

5. Nguồn vốn: Vốn vay WB (tại số 3108/QĐ-BNN-XD ngày 12/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ICRSL chủ trì phối hợp phòng Tài chính, kế toán, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

Điều 3. Trưởng phòng các Phòng; Giám đốc Ban Quản lý dự án ICRSL, Nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục QLXDCT (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch);
- Lưu: VT, TĐ (BNH. 05b).



Phạm Đình Văn

Phụ lục: Giá trúng thầu

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn Giám sát kế hoạch hành động tái định cư (RAP)
và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

cho các tiểu dự án giai đoạn 2

Dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL)

(Kèm theo Quyết định số 45 /QĐ-CPO-TĐ ngày 17 /3/2020 của Trưởng ban Ban CPO)

STT	Nội dung chi phí	Tổng chi phí (VNĐ)
1	Chi phí lương chuyên gia	2.791.904.850
2	Chi phí khác	922.400.400
3	Thuế giá trị gia tăng	371.430.485
	Tổng giá trị (làm tròn)	4.085.735.000

(Bốn tỷ không trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng./.)

Ghi chú:

Giá trị trên đã bao gồm thuế và các loại phí./.