

Số: 249/QĐ-CPO-TĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-04: Sản xuất loạt phim tài liệu: Hành trình cùng
với Đồng bằng sông Cửu Long và Nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu
Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền
vững vùng ĐBSCL (GEF-ICRSL)

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2008 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO); số 110/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2009 về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO);

Căn cứ Hiệp định viện trợ không hoàn lại số TFA8261 ký ngày 12/10/2018 giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ các Nghị định của chính phủ: Số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CPO ngày 22/4/2015 về việc quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/05/2016 về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi; số 4694/QĐ-BNN-HTQT ngày 16/11/2017 về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật GEF-ICRSL; số 3668/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 về việc Thành lập Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL; số 4213/QĐ-BNN-TC ngày 05/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án; số 143/QĐ-BNN-TC ngày 09/01/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ các quyết định của Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi: Số 85/QĐ-CPO-TĐ ngày 29/4/2020 về việc phê duyệt Đề cương, thư mời quan tâm và tiêu chí đánh giá; số 95/QĐ-CPO-TCHC ngày 14/5/2020 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; số 104/QĐ-CPO-TĐ ngày 22/5/2020 về việc

phê duyệt dự toán; số 142/QĐ-CPO-TĐ ngày 16/6/2020 về việc phê duyệt Kết quả mời quan tâm và Hồ sơ mời nộp đề xuất gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-04: Sản xuất loạt phim tài liệu: Hành trình cùng với Đồng bằng sông Cửu Long và Nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu, Dự án GEF-ICRSL;

Căn cứ Biên bản đàm phán Kỹ thuật-Tài chính và thương thảo hợp đồng ngày 30/7/2020 và ngày 5/8/2020 giữa Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL và nhà thầu Công ty Cổ phần Truyền thông Tâm Nhìn cho gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-04: Sản xuất loạt phim tài liệu: Hành trình cùng với Đồng bằng sông Cửu Long và Nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu, Dự án GEF-ICRSL;

Xét Tờ trình số 70/TTr-CPO-GEF-ICRSL ngày 06/8/2020 của Giám đốc Ban quản lý dự án GEF- ICRSL về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-04: Sản xuất loạt phim tài liệu: Hành trình cùng với Đồng bằng sông Cửu Long và Nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu, Dự án GEF-ICRSL;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thẩm định chế độ, dự toán tại Báo cáo Thẩm định 06/8/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-04: Sản xuất loạt phim tài liệu: Hành trình cùng với Đồng bằng sông Cửu Long và Nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu, Dự án GEF-ICRSL với nội dung chính như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ An Việt
2. Giá trúng thầu: 1.918.633.000 đồng (Chi tiết xem phụ lục kèm theo)

(Bằng chữ: Một tỷ chín trăm mười tám triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng)

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng

5. Nguồn vốn: Vốn viện trợ không hoàn lại của GEF ủy thác thông qua WB (tại Quyết định số 143/QĐ-BNN-TC ngày 09/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL chủ trì phối hợp phòng Tài chính, kế toán, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

Điều 3. Trưởng phòng các Phòng; Giám đốc Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL, Nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục QLXDCT (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch);
- Lưu: VT, TĐ (BNH. 05b).



Phạm Đình Văn



Phụ lục: Giá trúng thầu

Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-04: Sản xuất loạt phim tài liệu: Hành trình cùng với Đồng bằng sông Cửu Long và Nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu
Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng ĐBSCL (GEF-ICRSL)

(Kèm theo Quyết định số 249 /QĐ-CPO-TĐ ngày 10 /8/2020 của Trưởng ban Ban CPO)

STT	Nội dung chi phí	Tổng chi phí (VNĐ)
1	Chi phí lương chuyên gia	540.600.000
2	Chi phí hoàn trả	1.203.612.000
3	Thuế giá trị gia tăng	174.421.200
	Tổng giá trị (làm tròn)	1.918.633.000

(Bảng chữ: Một tỷ chín trăm mười tám triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng ./.)

Ghi chú: Giá trị trên đã bao gồm thuế và các loại phí./.