

Số: 479 /QĐ-CPO-TĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án
Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế
bền vững ĐBSCL (GEF - ICRSL)**

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Căn cứ các Quyết định: Số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO); số 110/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2009 về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi;

Căn cứ Hiệp định viện trợ không hoàn lại số TFA8261 ký ngày 12/10/2018 giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF-ICRSL);

Căn cứ các Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Căn cứ các Thông tư của Bộ xây dựng: Số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn của Ngân hàng thế giới tháng 7/2016 về quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/05/2016 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chống chịu

khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL); số 4694/QĐ-BNN-HTQT ngày 16/11/2017 phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF-ICRSL); số 3668/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 Thành lập Ban Quản lý dự án; số 4213/QĐ-BNN-TC ngày 05/11/2019 phê duyệt kế hoạch thực hiện tổng thể thực hiện; số 100/QĐ-BNN-TC ngày 06/01/2020 giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 1) đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ của nước ngoài; số 5086/QĐ-BNN-TC ngày 14/12/2020 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án GEF-ICRSL;

Căn cứ các Quyết định của Trưởng ban Ban CPO: Số 460 /QĐ-CPO-TĐ ngày 14/12/2020 về việc phê duyệt đề cương, dự toán và Hồ sơ yêu cầu; số 459/QĐ-CPO-TCHC ngày 14/12/2020 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu cho gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án GEF-ICRSL;

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính ngày 23/12/2020 của Tổ chuyên gia đấu thầu cho gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án GEF-ICRSL;

Căn cứ Biên bản thương thảo ngày 24/12/2020 giữa Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL và Trung tâm Phát triển cộng đồng bền vững (CSCD) cho gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án GEF-ICRSL;

Xét Tờ trình số 119/TTr -GEF-ICRSL ngày 24/12/2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL v/v xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án GEF-ICRSL cùng các tài liệu kèm theo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thẩm định chế độ, dự toán tại Báo cáo Thẩm định số 236/BC-CPO-TĐ ngày 25/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án GEF-ICRSL với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án GEF-ICRSL.

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Phát triển cộng đồng bền vững (CSCD).

3. Giá trúng thầu: 4.182.475.000 (chi tiết xem phụ lục kèm theo).

(Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm tám mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng./.)

4. Nguồn vốn: Vốn viện trợ không hoàn lại của GEF (theo Quyết định số 5086/QĐ-BNN-TC ngày 14/12/2020)

5. Loại hợp đồng Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính, kế toán tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

Điều 3. Trưởng các Phòng; Giám đốc Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL; Nhà trúng thầu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Vụ Tài chính (đề b/c);
- Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch);
- Lưu: VT, TĐ (BNH.4b).



Phạm Đình Văn

Phụ lục: GIÁ TRÚNG THẦU
Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án
Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (GEF - ICRSL)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-CPO-TĐ ngày 25/12/2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi)

Số TT	Nội dung chi phí	Tổng chi phí (VNĐ)
1	Chi phí lương chuyên gia	2.188.950.000
2	Chi phí khác	1.613.300.000
3	Thuế GTGT	380.225.000
4	Tổng giá trị (3) = (1) + (2)	4.182.475.000

Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm tám mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng./.

Ghi chú: Giá trị trên đã bao gồm thuế và phí các loại.