

Số: 227/QĐ-CPO-TĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu**  
**Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-07: Sổ tay quản lý vận hành**  
**cho hệ thống Ô Môn – Xà No thuộc Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay**  
**Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (GEF-ICRSL)**

### TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi; số 110/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2009 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi (Ban CPO);

Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số TFA8261 ký ngày 12/10/2018 giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế cho Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF-ICRSL);

Căn cứ Hướng dẫn Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư: Đấu thầu mua sắm trong các Dự án đầu tư bao gồm phần Hàng hóa, Xây lắp và Dịch vụ phi tư vấn và Dịch vụ tư vấn ban hành tháng 07/2016 của Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Mẫu hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn của Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 5/2020 dành cho Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn và chỉ định thầu;

Căn cứ các Nghị định của chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về việc Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF-ICRSL);

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/05/2016 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL); số 4694/QĐ-BNN-HTQT ngày 16/11/2017 phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF-ICRSL); số 4213/QĐ-BNN-TC ngày 05/11/2019 phê duyệt kế hoạch thực hiện tổng thể thực hiện dự án; số 4223/QĐ-BNN-TC ngày 26/10/2020 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 5086/QĐ-BNN-TC ngày 14/12/2020 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án GEF-ICRSL;

Căn cứ các Quyết định của Trưởng ban Ban CPO: số 486/QĐ-CPO-TĐ ngày 29/12/2020 về việc phê duyệt Đề cương, thư mời quan tâm và tiêu chí đánh giá; số 184/QĐ-CPO-TĐ ngày 21/5/2021 về việc phê duyệt Dự toán; số 185/QĐ-CPO-TĐ ngày 21/5/2021 về việc phê duyệt Kết quả mời quan tâm và hồ sơ yêu cầu gói thầu GEF- CPMU-CS-CQS-07, Dự án GEF-ICRSL;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất ngày 16/6/2021 của Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu GEF- CPMU-CS-CQS-07, Dự án GEF-ICRSL;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 18/6/2021 giữa Ban CPO và Liên danh Công ty cổ phần EWATER và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đức Kiên về gói thầu GEF- CPMU-CS-CQS-07, Dự án GEF-ICRSL;

Xét Tờ trình số 60/CPO-GEF-ICRSL ngày 24/6/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL về việc xin phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-07, Dự án GEF-ICRSL cùng các tài liệu kèm theo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thẩm định chế độ, dự toán tại Báo cáo Thẩm định số 131/BC-CPO-TĐ ngày 30/6/2021.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-07: Sở tay quản lý vận hành cho hệ thống Ô Môn – Xà No, Dự án GEF-ICRSL với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: GEF-CPMU-CS-CQS-07: Sở tay quản lý vận hành cho hệ thống Ô Môn – Xà No;
2. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần EWATER và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Kiên;
3. Giá trúng thầu: 4.620.018.700 VNĐ (Chi tiết xem Phụ lục kèm theo);  
(Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm hai mươi triệu không trăm mười tám nghìn bảy trăm đồng./.)
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;
5. Loại hợp đồng: Trọn gói;
6. Nguồn vốn: GEF (theo Quyết định số 4223/QĐ-BNN-TC ngày 26/10/2020).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL chủ trì tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà Tài trợ.

**Điều 3.** Trưởng các Phòng; Giám đốc Ban quản lý dự án GEF-ICRSL; Nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Vụ Tài chính (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch);
- Lưu: CPO, TĐ (NLT.08b).



**Phạm Đình Văn**

**PHỤ LỤC: GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU**

**Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-07: Sổ tay quản lý vận hành cho hệ thống Ô Môn Xà No thuộc Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (GEF-ICRSL)**  
(Kèm theo Quyết định số 227/QĐ-CPO-TĐ ngày 30/6/2021 của Trưởng ban Ban CPO)

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị (VNĐ)
1	Chi phí thù lao chuyên gia	1.041.623.000
2	Chi phí khác	3.158.394.000
2.1	Chi phí đi lại, thu thập đánh giá số liệu hiện có	173.270.000
2.2	Chi phí khảo sát, đo đạc bổ sung các yếu tố thủy văn	860.659.000
2.3	Chi phí khảo sát phân tích chất lượng nước	253.596.000
2.4	Chi phí thiết lập và mô phỏng các kịch bản vận hành	1.700.482.000
2.5	Chi phí xây dựng sổ tay QTVH và tập huấn chuyên gia công nghệ	140.100.000
2.6	Chi phí văn phòng phẩm và thông tin liên lạc	30.287.000
3	Thuế VAT	420.001.700
4	Tổng	4.620.018.700

*Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm hai mươi triệu không trăm mười tám nghìn bảy trăm đồng./.*

Ghi chú:

*Giá trị trên đã bao gồm thuế và các loại phí.*